

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

|                                    |                                                                                                                                          |      |                                                                                                                         |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| กลุ่มงาน/งาน                       | งานวางระบายน้ำ ค.ส.ล.                                                                                                                    |      |                                                                                                                         |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง            | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลซึ่ง โดยก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กด้านหลังสำนักงาน พื้นที่ ๑,๘๒๑ |      |                                                                                                                         |
| สถานที่ก่อสร้าง                    | ตำบล                                                                                                                                     | ซึ่ง | ตารางเมตรและก่อสร้างรางระบายน้ำด้านหน้าสำนักงาน ยาว ๕๑.๕๐ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / แบบเลขที่ |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | เทศบาลตำบลซึ่ง / เทศบาลตำบลซึ่ง โดยก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กด้านหลังสำนักงาน พื้นที่ ๑,๘๒๑ ตารางเมตร                                  |      |                                                                                                                         |
| คำนวณราคากลางโดย                   | คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่                                                                                                      |      |                                                                                                                         |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่                              | รายการ               | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|---------------------------------------|----------------------|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|                                       |                      |       |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
| 1                                     | งานโครงสร้างวิศวกรรม |       | รวม   |              |           |              |           | 244,280.20               |          |
| รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ |                      |       |       |              |           |              |           | 244,280.20               |          |

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 244,280.20

บาท ต่อ 1 หน่วย

พงศกร สึงกุล

05 กันยายน 2567 11:12:13

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ                                                                         | จำนวน  | หน่วย | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|          |                                                                                |        |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
| 1        | งานโครงสร้างวิศวกรรม                                                           |        |       |              |           |              |           |                          |          |
|          | - ขุดดินด้วยเครื่องจักร                                                        | 15.450 | ลบ.ม. | 0.00         | 0.00      | 320.00       | 4,944.00  | 4,944.00                 |          |
|          | - ทราดยหยาบ                                                                    | 3.090  | ลบ.ม. | 401.87       | 1,241.77  | 112.00       | 346.08    | 1,587.85                 |          |
|          | - คอนกรีตหยาบ                                                                  | 3.090  | ลบ.ม. | 2,067.81     | 6,389.53  | 426.00       | 1,316.34  | 7,705.87                 |          |
|          | - คอนกรีตส่วนผสม 1 : 2 : 4 240 Ksc.                                            | 6.950  | ลบ.ม. | 2,145.04     | 14,908.02 | 327.00       | 2,272.65  | 17,180.67                |          |
|          | - ไม้แบบ ไม้กะบาก ไม้กะบาก ไม้ไผ่ ขนาด 1 x 6 นิ้ว ยาว 4 - 4.50 เมตร            | 97.850 | ลบ.ฟ. | 480.00       | 46,968.00 | 139.00       | 13,601.15 | 60,569.15                |          |
|          | - ตะปูตอกไม้ ขนาด 3 นิ้ว                                                       | 19.570 | กก.   | 44.24        | 865.77    | 0.00         | 0.00      | 865.77                   |          |
|          | - เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 (มอก.)<br>ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม. ยาว 10 เมตร | .242   | ตัน   | 27,355.61    | 6,620.05  | 4,400.00     | 1,064.80  | 7,684.85                 |          |
|          | - เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 (มอก.)<br>ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 มม. ยาว 10 เมตร | .484   | ตัน   | 26,103.04    | 12,633.87 | 4,400.00     | 2,129.60  | 14,763.47                |          |
|          | - ลวดผูกเหล็ก สก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)                                          | 21.780 | กก.   | 57.11        | 1,243.85  | 0.00         | 0.00      | 1,243.85                 |          |

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่              | รายการ                                                            | จำนวน   | หน่วย | ค่าวัสดุ     |            | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|---------|-------|--------------|------------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|                       |                                                                   |         |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
|                       | - เหล็กฉาก ขนาด 50 x 50 x 6 มม. ยาว 6 เมตร<br>น้ำหนัก 26.8 กก.    | 18.000  | ท่อน  | 661.06       | 11,899.08  | 168.00       | 3,024.00  | 14,923.08                |          |
|                       | - เหล็กแบน 50X6 มม. ยาว 6 ม. (14 มม.)                             | 163.000 | ท่อน  | 507.00       | 82,641.00  | 168.00       | 27,384.00 | 110,025.00               |          |
|                       | - งานทาสีน้ำมันกันสนิมเหล็ก<br>(รองพื้นกันสนิม+สีน้ำมัน 2 เที่ยว) | 32.600  | ตร.ม. | 50.48        | 1,645.64   | 35.00        | 1,141.00  | 2,786.64                 |          |
|                       | รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม                                        | -       | -     | 59,873.26    | 187,056.58 | 10,495.00    | 57,223.62 | 244,280.20               |          |
| รวมค่าวัสดุ และแรงงาน |                                                                   |         |       |              |            |              |           | 244,280.20               |          |

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานลานคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่ 1,821 ตารางเมตร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลซึ่ง โดยก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กด้านหลังสำนักงาน พื้นที่ ๑,๘๒๑ ตารางเมตรและก่อสร้างรางระบายน้ำด้านหน้าสำนักงาน ยาว ๕๑.๕๐ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ซึ่ง อำเภอ จังหวัด จันทบุรี แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลซึ่ง / เทศบาลตำบลซึ่ง โดยก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กด้านหลังสำนักงาน พื้นที่ ๑,๘๒๑ ตารางเมตร และก่อสร้างรางระบายน้ำด้านหน้าสำนักงาน ยาว ๕๑.๕๐ เมตร

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

| ลำดับที่                              | รายการ               | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|---------------------------------------|----------------------|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|----------------------|----------|
|                                       |                      |       |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                      |          |
| 1                                     | งานโครงสร้างวิศวกรรม |       | รวม   |              |           |              |           | 1,003,137.99         |          |
| รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ |                      |       |       |              |           |              |           | 1,003,137.99         |          |

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,003,137.99 บาท ต่อ 1 หน่วย

พงศกร สังขกุล

05 กันยายน 2567 11:12:13

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ                                                                                                | จำนวน     | หน่วย | ค่าวัสดุ     |            | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|--------------|------------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|          |                                                                                                       |           |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
| 1        | งานโครงสร้างวิศวกรรม                                                                                  |           |       |              |            |              |           |                          |          |
|          | - งานปรับระดับพื้นที่                                                                                 | 1,821.000 | ตร.ม. | 0.00         | 0.00       | 1.77         | 3,223.17  | 3,223.17                 |          |
|          | - คอนกรีต (STRENGTH 280 กก./ตร.ซม.<br>รูปลูกบาศก์ )                                                   | 273.150   | ลบ.ม. | 2,183.40     | 596,395.71 | 327.00       | 89,320.05 | 685,715.76               |          |
|          | - ทราดยหายาบ                                                                                          | 91.050    | ลบ.ม. | 401.87       | 36,590.26  | 112.00       | 10,197.60 | 46,787.86                |          |
|          | - ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย<br>ชนิดสี่เหลี่ยมจัตุรัส เหล็ก ศก. 6.0 มม. ขนาดตาราง<br>0.20 x 0.20 ม. | 1,821.000 | ตร.ม. | 72.00        | 131,112.00 | 5.00         | 9,105.00  | 140,217.00               |          |
|          | - เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 (มอก.)<br>ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 19 มม. ยาว 10 เมตร                       | 1.937     | ตัน   | 24,923.83    | 48,277.45  | 3,100.00     | 6,004.70  | 54,282.15                |          |
|          | - ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)                                                                 | 13.020    | กก.   | 57.11        | 743.57     | 0.00         | 0.00      | 743.57                   |          |
|          | - ไม้กระบาก ไม้ไผ่ ขนาด 1 x 6 นิ้ว ยาว 4 - 4.50<br>เมตร                                               | 99.450    | ลบ.ฟ. | 480.00       | 47,736.00  | 139.00       | 13,823.55 | 61,559.55                |          |
|          | - ตะปู                                                                                                | 19.890    | กก.   | 44.24        | 879.93     | 0.00         | 0.00      | 879.93                   |          |

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่              | รายการ                     | จำนวน   | หน่วย | ค่าวัสดุ     |            | ค่าแรงงาน    |            | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|-----------------------|----------------------------|---------|-------|--------------|------------|--------------|------------|--------------------------|----------|
|                       |                            |         |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน  |                          |          |
|                       | - ยางมะตอยยาแนว            | 207.000 | กก.   | 47.00        | 9,729.00   | 0.00         | 0.00       | 9,729.00                 |          |
|                       | รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม | -       | -     | 28,209.45    | 871,463.92 | 3,684.77     | 131,674.07 | 1,003,137.99             |          |
| รวมค่าวัสดุ และแรงงาน |                            |         |       |              |            |              |            | 1,003,137.99             |          |

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

|                                    |                                                                                                                                          |      |                                                                                                                         |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| กลุ่มงาน/งาน                       | งานสุขาภิบาล                                                                                                                             |      |                                                                                                                         |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง            | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลซึ่ง โดยก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กด้านหลังสำนักงาน พื้นที่ ๑,๘๒๑ |      |                                                                                                                         |
| สถานที่ก่อสร้าง                    | ตำบล                                                                                                                                     | ซึ่ง | ตารางเมตรและก่อสร้างรางระบายน้ำด้านหน้าสำนักงาน ยาว ๕๑.๕๐ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / แบบเลขที่ |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | เทศบาลตำบลซึ่ง / เทศบาลตำบลซึ่ง โดยก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กด้านหลังสำนักงาน พื้นที่ ๑,๘๒๑ ตารางเมตร                                  |      |                                                                                                                         |
| คำนวณราคากลางโดย                   | คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่                                                                                                      |      |                                                                                                                         |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่                              | รายการ                          | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|---------------------------------------|---------------------------------|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|                                       |                                 |       |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
| 1                                     | งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง |       | รวม   |              |           |              |           | 20,541.19                |          |
| รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ |                                 |       |       |              |           |              |           | 20,541.19                |          |

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 20,541.19

บาท ต่อ 1 หน่วย

พงศกร สังขกุล

05 กันยายน 2567 11:12:13

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ                                                                                    | จำนวน  | หน่วย | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|          |                                                                                           |        |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
| 1        | งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง                                                           |        |       |              |           |              |           |                          |          |
|          | - งานรื้อถอนบ่อเกรอะบ่อซึมเดิม                                                            | 4.000  | จุด   | 0.00         | 0.00      | 1,000.00     | 4,000.00  | 4,000.00                 |          |
|          | - ฝาปิดขอบบ่อ ค.ส.ล. 1.00 ม.                                                              | 4.000  | อัน   | 210.00       | 840.00    | 0.00         | 0.00      | 840.00                   |          |
|          | - ขอบบ่อ ค.ส.ล. 1.00 ม.                                                                   | 20.000 | ท่อน  | 260.00       | 5,200.00  | 50.00        | 1,000.00  | 6,200.00                 |          |
|          | - โถส้วมชักโครก โถนั่งราบ มีถังพักน้ำ เคลือบขาว                                           | 1.000  | ชุด   | 2,616.82     | 2,616.82  | 450.00       | 450.00    | 3,066.82                 |          |
|          | - ท่อประปาพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5<br>ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว ยาว 4 เมตร   | 2.000  | ท่อน  | 616.82       | 1,233.64  | 100.00       | 200.00    | 1,433.64                 |          |
|          | - ท่อประปาพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5<br>ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว ยาว 4 เมตร   | 2.000  | ท่อน  | 175.47       | 350.94    | 40.00        | 80.00     | 430.94                   |          |
|          | - ท่อประปาพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5<br>ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 นิ้ว ยาว 4 เมตร   | 1.000  | ท่อน  | 82.24        | 82.24     | 30.00        | 30.00     | 112.24                   |          |
|          | - ท่อประปาพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5<br>ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2 นิ้ว ยาว 4 เมตร | 1.000  | ท่อน  | 44.39        | 44.39     | 30.00        | 30.00     | 74.39                    |          |

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่              | รายการ                                                    | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|                       |                                                           |       |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
|                       | - ข้องอ 90 องศาต่อพีวีซี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว     | 2.000 | อัน   | 168.22       | 336.44    | 0.00         | 0.00      | 336.44                   |          |
|                       | - สามทาง 90 องศาต่อพีวีซี<br>ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว | 6.000 | อัน   | 341.12       | 2,046.72  | 0.00         | 0.00      | 2,046.72                 |          |
|                       | - งานเชื่อมระบบสุขาภิบาล                                  | 1.000 | งาน   | 2,000.00     | 2,000.00  | 0.00         | 0.00      | 2,000.00                 |          |
|                       | รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง                     | -     | -     | 6,515.08     | 14,751.19 | 1,700.00     | 5,790.00  | 20,541.19                |          |
| รวมค่าวัสดุ และแรงงาน |                                                           |       |       |              |           |              |           | 20,541.19                |          |

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลซึ่ง โดยก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กด้านหลังสำนักงาน พื้นที่ ๑,๘๒๑ ตารางเมตรและก่อสร้างรางระบายน้ำด้านหน้าสำนักงาน ยาว ๕๑.๕๐ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลซึ่ง โดยก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กด้านหลังสำนักงาน พื้นที่ ๑,๘๒๑ ตารางเมตร และก่อสร้างรางระบายน้ำด้านหน้าสำนักงาน ยาว ๕๑.๕๐ เมตร

Factor F อาคารที่หนังสือ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

|                    |        |                          |              |
|--------------------|--------|--------------------------|--------------|
| เงินล่วงหน้าจ่าย   | 0.00 % | ดอกเบี้ยเงินกู้          | 7.00 % ต่อปี |
| เงินประกันผลงานหัก | 0.00 % | ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) | 7.00 %       |

| ค่างาน (ทุน)<br>ล้านบาท | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%) |             |         |               | รวมในรูป<br>Factor F | ภาษีมูลค่าเพิ่ม<br>( VAT ) | Factor F |
|-------------------------|--------------------------------------|-------------|---------|---------------|----------------------|----------------------------|----------|
|                         | ค่าอำนวยการ                          | ค่าดอกเบี้ย | ค่าทำไร | รวมค่าใช้จ่าย |                      |                            |          |
| ≤0.50                   | 15.6856                              | 1.1666      | 5.5000  | 22.3522       | 1.2235               | 1.0700                     | 1.3091   |
| 1.00                    | 15.4654                              | 1.1666      | 5.5000  | 22.1320       | 1.2213               | 1.0700                     | 1.3067   |
| 2.00                    | 15.3220                              | 1.1666      | 5.5000  | 21.9886       | 1.2198               | 1.0700                     | 1.3051   |
| 5.00                    | 15.0245                              | 1.1666      | 5.5000  | 21.6911       | 1.2169               | 1.0700                     | 1.3020   |
| 10.00                   | 14.9659                              | 1.1666      | 5.0000  | 21.1325       | 1.2113               | 1.0700                     | 1.2960   |
| 15.00                   | 11.7000                              | 1.1666      | 5.0000  | 17.8666       | 1.1786               | 1.0700                     | 1.2611   |
| 20.00                   | 10.9884                              | 1.1666      | 5.0000  | 17.1550       | 1.1715               | 1.0700                     | 1.2535   |
| 25.00                   | 8.9675                               | 1.1666      | 4.5000  | 14.6341       | 1.1463               | 1.0700                     | 1.2265   |

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลซึ่ง โดยก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กด้านหลังสำนักงาน พื้นที่ ๑,๘๒๑ ตารางเมตรและก่อสร้างรางระบายน้ำด้านหน้าสำนักงาน ยาว ๕๑.๕๐ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลซึ่ง โดยก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กด้านหลังสำนักงาน พื้นที่ ๑,๘๒๑ ตารางเมตร และก่อสร้างรางระบายน้ำด้านหน้าสำนักงาน ยาว ๕๑.๕๐ เมตร

Factor F อาศัยที่หนังสือ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

|                    |        |                          |              |
|--------------------|--------|--------------------------|--------------|
| เงินล่วงหน้าจ่าย   | 0.00 % | ดอกเบี้ยเงินกู้          | 7.00 % ต่อปี |
| เงินประกันผลงานหัก | 0.00 % | ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) | 7.00 %       |

| ค่างาน (ทุน)<br>ล้านบาท | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%) |             |         |               | รวมในรูป<br>Factor F | ภาษีมูลค่าเพิ่ม<br>( VAT ) | Factor F |
|-------------------------|--------------------------------------|-------------|---------|---------------|----------------------|----------------------------|----------|
|                         | ค่าอำนวยความสะดวก                    | ค่าดอกเบี้ย | ค่ากำไร | รวมค่าใช้จ่าย |                      |                            |          |
| 30.00                   | 8.1852                               | 1.1666      | 4.5000  | 13.8518       | 1.1385               | 1.0700                     | 1.2181   |
| 40.00                   | 8.1487                               | 1.1666      | 4.5000  | 13.8153       | 1.1381               | 1.0700                     | 1.2177   |
| 50.00                   | 8.1374                               | 1.1666      | 4.5000  | 13.8040       | 1.1380               | 1.0700                     | 1.2176   |
| 60.00                   | 7.7209                               | 1.1666      | 4.0000  | 12.8875       | 1.1288               | 1.0700                     | 1.2078   |
| 70.00                   | 7.6178                               | 1.1666      | 4.0000  | 12.7844       | 1.1278               | 1.0700                     | 1.2067   |
| 80.00                   | 7.6178                               | 1.1666      | 4.0000  | 12.7844       | 1.1278               | 1.0700                     | 1.2067   |
| 90.00                   | 7.6095                               | 1.1666      | 4.0000  | 12.7761       | 1.1277               | 1.0700                     | 1.2066   |
| 100.00                  | 7.6095                               | 1.1666      | 4.0000  | 12.7761       | 1.1277               | 1.0700                     | 1.2066   |

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลซึ่ง โดยก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กด้านหลังสำนักงาน พื้นที่ ๑,๘๒๑ ตารางเมตรและก่อสร้างรางระบายน้ำด้านหน้าสำนักงาน ยาว ๕๑.๕๐ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลซึ่ง โดยก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กด้านหลังสำนักงาน พื้นที่ ๑,๘๒๑ ตารางเมตร และก่อสร้างรางระบายน้ำด้านหน้าสำนักงาน ยาว ๕๑.๕๐ เมตร

Factor F อาศัยที่หนังสือ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

|                    |        |                          |              |
|--------------------|--------|--------------------------|--------------|
| เงินล่วงหน้าจ่าย   | 0.00 % | ดอกเบี้ยเงินกู้          | 7.00 % ต่อปี |
| เงินประกันผลงานหัก | 0.00 % | ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) | 7.00 %       |

| ค่าจ้าง (ทุน)<br>ล้านบาท | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%) |             |         |               | รวมในรูป<br>Factor F | ภาษีมูลค่าเพิ่ม<br>( VAT ) | Factor F |
|--------------------------|--------------------------------------|-------------|---------|---------------|----------------------|----------------------------|----------|
|                          | ค่าอำนวยการ                          | ค่าดอกเบี้ย | ค่ากำไร | รวมค่าใช้จ่าย |                      |                            |          |
| 150.00                   | 7.3600                               | 1.1666      | 4.0000  | 12.5266       | 1.1252               | 1.0700                     | 1.2039   |
| 200.00                   | 7.3617                               | 1.1666      | 4.0000  | 12.5283       | 1.1252               | 1.0700                     | 1.2039   |
| 250.00                   | 7.2736                               | 1.1666      | 4.0000  | 12.4402       | 1.1244               | 1.0700                     | 1.2031   |
| 300.00                   | 7.1950                               | 1.1666      | 3.5000  | 11.8616       | 1.1186               | 1.0700                     | 1.1969   |
| 350.00                   | 6.4098                               | 1.1666      | 3.5000  | 11.0764       | 1.1107               | 1.0700                     | 1.1884   |
| 400.00                   | 6.3344                               | 1.1666      | 3.5000  | 11.0010       | 1.1100               | 1.0700                     | 1.1877   |
| 500.00                   | 6.2868                               | 1.1666      | 3.5000  | 10.9534       | 1.1095               | 1.0700                     | 1.1871   |
| ≥500.00                  | 5.6676                               | 1.1666      | 3.5000  | 10.3342       | 1.1033               | 1.0700                     | 1.1805   |

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลซึ่ง โดยก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กด้านหลังสำนักงาน พื้นที่ ๑,๘๒๑ ตารางเมตรและก่อสร้างรางระบายน้ำด้านหน้าสำนักงาน  
เลขที่หนังสือ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

ค่างานต้นทุนรวมทั้งโครงการ 1,267,959.38 บาท

แหล่งของเงินงบประมาณ 1,475,500.00 บาท

แหล่งของเงินนอกงบประมาณ 0.00 บาท

จากตาราง Factor F อาคาร

|                    |        |                          |              |
|--------------------|--------|--------------------------|--------------|
| เงินล่วงหน้าจ่าย   | 0.00 % | ดอกเบี้ยเงินกู้          | 7.00 % ต่อปี |
| เงินประกันผลงานหัก | 0.00 % | ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) | 7.00 %       |

Factor F อาคาร

| ค่างานต้นทุน | Factor F |
|--------------|----------|
| 1,000,000.00 | 1.3067   |
| 1,267,959.38 | 1.3062   |
| 2,000,000.00 | 1.3051   |

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานวางระบายน้ำ ค.ส.ล.

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศการจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลซึ้ง โดยก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กด้านหลังสำนักงาน พื้นที่ ๑,๘๒๑ ตารางเมตรและก่อสร้างวางระบายน้ำด้านหน้าสำนักงาน ยาว ๕๑.๕๐ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ซึ้ง

อำเภอ ชลบุรี จังหวัด จันทบุรี แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลซึ้ง / เทศบาลตำบลซึ้ง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

| ลำดับ | รายการ                                                                      | จำนวน   | หน่วย | ค่าวัสดุ     |            | ค่าแรงงาน    |           | รวม               | หมายเหตุ |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|---------|-------|--------------|------------|--------------|-----------|-------------------|----------|
|       |                                                                             |         |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ค่าวัสดุและแรงงาน |          |
| 1     | งานโครงสร้างวิศวกรรม                                                        |         | รวม   |              |            |              |           | 244,280.20        |          |
|       | รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ                                       |         |       |              |            |              |           | 244,280.20        |          |
| 1     | งานโครงสร้างวิศวกรรม                                                        |         |       | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00      | 0.00              |          |
|       | - ขุดดินด้วยเครื่องจักร                                                     | 15.450  | ลบ.ม. | 0.00         | 0.00       | 320.00       | 4,944.00  | 4,944.00          |          |
|       | - ทราบขยาย                                                                  | 3.090   | ลบ.ม. | 401.87       | 1,241.77   | 112.00       | 346.08    | 1,587.85          |          |
|       | - คอนกรีตขยาย                                                               | 3.090   | ลบ.ม. | 2,067.81     | 6,389.53   | 426.00       | 1,316.34  | 7,705.87          |          |
|       | - คอนกรีตส่วนผสม 1 : 2 : 4 240 Ksc.                                         | 6.950   | ลบ.ม. | 2,145.04     | 14,908.02  | 327.00       | 2,272.65  | 17,180.67         |          |
|       | - ไม้แบบ ไม้กะบาก ไม้กะบาก ไม้ไผ่ ขนาด 1 x 6 นิ้ว ยาว 4 - 4.50 เมตร         | 97.850  | ลบ.ฟ. | 480.00       | 46,968.00  | 139.00       | 13,601.15 | 60,569.15         |          |
|       | - ตะปูตอกไม้ ขนาด 3 นิ้ว                                                    | 19.570  | กก.   | 44.24        | 865.77     | 0.00         | 0.00      | 865.77            |          |
|       | - เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม. ยาว 10 เมตร | 0.242   | ตัน   | 27,355.61    | 6,620.05   | 4,400.00     | 1,064.80  | 7,684.85          |          |
|       | - เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 มม. ยาว 10 เมตร | 0.484   | ตัน   | 26,103.04    | 12,633.87  | 4,400.00     | 2,129.60  | 14,763.47         |          |
|       | - ลวดผูกเหล็ก สก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)                                       | 21.780  | กก.   | 57.11        | 1,243.85   | 0.00         | 0.00      | 1,243.85          |          |
|       | - เหล็กฉาก ขนาด 50 x 50 x 6 มม. ยาว 6 เมตร น้ำหนัก 26.8 กก.                 | 18.000  | ท่อน  | 661.06       | 11,899.08  | 168.00       | 3,024.00  | 14,923.08         |          |
|       | - เหล็กแบน 50X6 มม. ยาว 6 ม. (14 มม.)                                       | 163.000 | ท่อน  | 507.00       | 82,641.00  | 168.00       | 27,384.00 | 110,025.00        |          |
|       | - งานทาสีน้ำมันกันสนิมเหล็ก (รองพื้นกันสนิม+สีน้ำมัน 2 เที่ยว)              | 32.600  | ตร.ม. | 50.48        | 1,645.64   | 35.00        | 1,141.00  | 2,786.64          |          |
|       | รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม                                                  | - -     |       | 59,873.26    | 187,056.58 | 10,495.00    | 57,223.62 | 244,280.20        |          |

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน 'งานลานคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่ 1,821 ตารางเมตร

ชื่อโครงการ/งบประมาณค่าจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลซึ้ง โดยก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กด้านหลังสำนักงาน พื้นที่ ๑,๘๒๑ ตารางเมตรและก่อสร้างรางระบายน้ำด้านหน้าสำนักงาน

สถานที่ก่อสร้าง ซึ่ง

อำเภอ ขลุง จังหวัด จันทบุรี แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้า เทศบาลตำบลซึ้ง / เทศบาลตำบลซึ้ง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

| ลำดับ | รายการ                                                                                          | จำนวน     | หน่วย | ค่าวัสดุ     |            | ค่าแรงงาน    |            | รวม               |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|--------------|------------|--------------|------------|-------------------|
|       |                                                                                                 |           |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน  | ค่าวัสดุและแรงงาน |
| 1     | งานโครงสร้างวิศวกรรม                                                                            |           | รวม   |              |            |              |            | 1,003,137.99      |
|       | รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ                                                           |           |       |              |            |              |            | 1,003,137.99      |
| 1     | งานโครงสร้างวิศวกรรม                                                                            |           |       | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 0.00              |
|       | - งานปรับระดับพื้นที่                                                                           | 1,821.000 | ตร.ม. | 0.00         | 0.00       | 1.77         | 3,223.17   | 3,223.17          |
|       | - คอนกรีต (STRENGTH 280 กก./ตร.ซม. รูปลูกบาศก์ )                                                | 273.150   | ลบ.ม. | 2,183.40     | 596,395.71 | 327.00       | 89,320.05  | 685,715.76        |
|       | - ทราฮายาบ                                                                                      | 91.050    | ลบ.ม. | 401.87       | 36,590.26  | 112.00       | 10,197.60  | 46,787.86         |
|       | - ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย ชนิดสี่เหลี่ยมจัตุรัส เหล็ก ศก. 6.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม. | 1,821.000 | ตร.ม. | 72.00        | 131,112.00 | 5.00         | 9,105.00   | 140,217.00        |
|       | - เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 19 มม. ยาว 10 เมตร                    | 1.937     | ตัน   | 24,923.83    | 48,277.45  | 3,100.00     | 6,004.70   | 54,282.15         |
|       | - ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)                                                           | 13.020    | กก.   | 57.11        | 743.57     | 0.00         | 0.00       | 743.57            |
|       | - ไม้กระบาก ไม้ไผ่ ขนาด 1 x 6 นิ้ว ยาว 4 - 4.50 เมตร                                            | 99.450    | ลบ.ฟ. | 480.00       | 47,736.00  | 139.00       | 13,823.55  | 61,559.55         |
|       | - ตะปู                                                                                          | 19.890    | กก.   | 44.24        | 879.93     | 0.00         | 0.00       | 879.93            |
|       | - ยางมะตอยขนาแนว                                                                                | 207.000   | กก.   | 47.00        | 9,729.00   | 0.00         | 0.00       | 9,729.00          |
|       | รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม                                                                      | - -       |       | 28,209.45    | 871,463.92 | 3,684.77     | 131,674.07 | 1,003,137.99      |

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานสุขาภิบาล

ชื่อโครงการ/ง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลซึ่ง โดยก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กด้านหลังสำนักงาน พื้นที่ ๑,๘๒๑ ตารางเมตรและก่อสร้างรางระบายน้ำด้านหน้าสำนักงาน ยาว ๕๑.๕๖ เมตร  
สถานที่ก่อสร้าง ซึ่ง อำเภอ ขลุง จังหวัด จันทบุรี แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้า เทศบาลตำบลซึ่ง / เทศบาลตำบลซึ่ง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

| ลำดับ | รายการ                                                                      | จำนวน  | หน่วย | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวม                  |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|----------------------|
|       |                                                                             |        |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ค่าวัสดุและแรงงานรวม |
| 1     | งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง                                             |        | รวม   |              |           |              |           | 20,541.19            |
|       | รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ                                       |        |       |              |           |              |           | 20,541.19            |
| 1     | งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง                                             |        |       | 0.00         | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 0.00                 |
|       | - งานรื้อถอนบ่อเกรอะบ่อซึมเดิม                                              | 4.000  | จุด   | 0.00         | 0.00      | 1,000.00     | 4,000.00  | 4,000.00             |
|       | - ฝาปิดขอบบ่อ ค.ส.ล. 1.00 ม.                                                | 4.000  | อัน   | 210.00       | 840.00    | 0.00         | 0.00      | 840.00               |
|       | - ขอบบ่อ ค.ส.ล. 1.00 ม.                                                     | 20.000 | ท่อน  | 260.00       | 5,200.00  | 50.00        | 1,000.00  | 6,200.00             |
|       | - โถส้วมชักโครก โถนั่งราบ มีถังพักน้ำ เคลือบขาว                             | 1.000  | ชุด   | 2,616.82     | 2,616.82  | 450.00       | 450.00    | 3,066.82             |
|       | - ท่อประปาพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว   | 2.000  | ท่อน  | 616.82       | 1,233.64  | 100.00       | 200.00    | 1,433.64             |
|       | - ท่อประปาพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว   | 2.000  | ท่อน  | 175.47       | 350.94    | 40.00        | 80.00     | 430.94               |
|       | - ท่อประปาพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 นิ้ว   | 1.000  | ท่อน  | 82.24        | 82.24     | 30.00        | 30.00     | 112.24               |
|       | - ท่อประปาพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2 นิ้ว | 1.000  | ท่อน  | 44.39        | 44.39     | 30.00        | 30.00     | 74.39                |
|       | - ข้อต่อ 90 องศาท่อพีวีซี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว                      | 2.000  | อัน   | 168.22       | 336.44    | 0.00         | 0.00      | 336.44               |
|       | - สามทาง 90 องศาท่อพีวีซี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว                      | 6.000  | อัน   | 341.12       | 2,046.72  | 0.00         | 0.00      | 2,046.72             |
|       | - งานเชื่อมระบบสุขาภิบาล                                                    | 1.000  | งาน   | 2,000.00     | 2,000.00  | 0.00         | 0.00      | 2,000.00             |
|       | รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง                                       | - -    |       | 6,515.08     | 14,751.19 | 1,700.00     | 5,790.00  | 20,541.19            |

# แบบฟอร์มบันทึกแสดงผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

## รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลซึ้ง โดยก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กด้านหลังสำนักงาน พื้นที่ ๑,๘๒๑ ตารางเมตรและก่อสร้างรางระบายน้ำด้านหน้าสำนักงาน ยาว ๕๑.๕๐ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลซึ้ง

หน่วยงาน เทศบาลตำบลซึ้ง / เทศบาลตำบลซึ้ง โดยก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กด้านหลังสำนักงาน พื้นที่ ๑,๘๒๑ ตารางเมตร และก่อสร้างรางระบายน้ำด้านหน้าสำนักงาน ยาว ๕๑.๕๐ เมตร

| ลำดับที่ | รายการ                       | หน่วย | ท้องที่ก่อสร้าง | ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง | แหล่งผลิต | หน่วยงานภาครัฐ | สำนักงบประมาณ | อื่นๆ ระบุ | สถานที่สืบ           | วันที่สืบราคา   | เหตุผลการสืบราคา                                     |
|----------|------------------------------|-------|-----------------|---------------------------------|-----------|----------------|---------------|------------|----------------------|-----------------|------------------------------------------------------|
| 1        | น้ำมันสน                     | บาท   | X               |                                 |           |                |               |            | ไทวัสดุ              | 29 สิงหาคม 2567 | ไม่มีในราคาพณิชย์จันทบุรี สืบจากร้านไทวัสดุ          |
| 2        | เหล็กแบน50X6มม.ยาว6ม.(14กก.) | บาท   | X               |                                 |           |                |               |            | ร้านซุงหลี่พระยาตรัง | 29 สิงหาคม 2567 | ไม่มีในราคาพณิชย์จันทบุรี สืบจากร้านซุงหลี่พระยาตรัง |
| 3        | ยางมะตอยยาแนว                | บาท   | X               |                                 |           |                |               |            | ไทวัสดุ              | 29 สิงหาคม 2567 | ไม่มีในราคาพณิชย์จันทบุรี สืบจากร้านไทวัสดุ          |
| 4        | ฝาปิดขอบบ่อค.ส.ล.1.00ม.      | บาท   | X               |                                 |           |                |               |            | ไทวัสดุ              | 29 สิงหาคม 2567 | ไม่มีในราคาพณิชย์จันทบุรี สืบจากร้านไทวัสดุ          |

# แบบฟอร์มบันทึกแสดงผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

## รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลซึ้ง โดยก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กด้านหลังสำนักงาน พื้นที่ ๑,๘๒๑ ตารางเมตรและก่อสร้างรางระบายน้ำด้านหน้าสำนักงาน ยาว ๕๑.๕๐ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลซึ้ง

หน่วยงาน เทศบาลตำบลซึ้ง / เทศบาลตำบลซึ้ง โดยก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กด้านหลังสำนักงาน พื้นที่ ๑,๘๒๑ ตารางเมตร และก่อสร้างรางระบายน้ำด้านหน้าสำนักงาน ยาว ๕๑.๕๐ เมตร

| ลำดับที่             | รายการ                 | หน่วย | ท้องที่ก่อสร้าง | ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง | แหล่งผลิต | หน่วยงานภาครัฐ | สำนักงานประมาณ | อื่นๆ ระบุ | สถานที่สืบ        | วันที่สืบราคา   | เหตุผลการสืบราคา                                     |
|----------------------|------------------------|-------|-----------------|---------------------------------|-----------|----------------|----------------|------------|-------------------|-----------------|------------------------------------------------------|
| 5                    | ขอบบ่อค.ส.ล.1.00ม.     | บาท   | X               |                                 |           |                |                |            | ร้านกว้างทองคำไม้ | 29 สิงหาคม 2567 | ไม่มีในราคาพยานชัยจันทร์ สืบจากร้านร้านกว้างทองคำไม้ |
| 6                    | งานเชื่อมระบบสุขาภิบาล | บาท   | X               |                                 |           |                |                |            | ท้องที่ก่อสร้าง   | 29 สิงหาคม 2567 | งานเชื่อมระบบสุขาภิบาล                               |
| 7                    | ไม้แบบ                 | บาท   | X               |                                 |           |                |                |            | ร้านกว้างทองคำไม้ | 29 สิงหาคม 2567 | ใช้ราคาท้องที่ก่อสร้าง                               |
| รวมทั้งสิ้น (รายการ) |                        |       | 7               | -                               | -         | -              | -              | -          |                   |                 |                                                      |